



Kerala State Council for Science, Technology and Environment

No. KSCSTE/214/2022-C4

Dated: 08.04.2022

കാട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്

വിഷയം: കേ.ശാ.സാ.പ.കൗൺസിൽ - ശാസ്ത്ര ഭവൻ കെട്ടിടത്തിലെ ജനറേറ്റർ സ്ഥാപിച്ച ഭാഗത്തെ മേൽക്കൂര നീട്ടി സ്ഥാപിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.

ശാസ്ത്രഭവൻ കെട്ടിടത്തിലെ ജനറേറ്റർ സ്ഥാപിച്ച ഭാഗത്തെ റൂഫ് കുറച്ചുകൂടി നീട്ടി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് താൽപര്യമുള്ള വ്യക്തികൾ/സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും കാട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം കാട്ടേഷനുകൾ നൽകാവുന്നതാണ്.

Providing roofing work with GI pipe poles GI square rafters, GI square purlins, Trafford shee 0.46mm, PVC Side drain of approved color including welding charges, painting the GI structures, fixing the pole with concreting etc. Structural work is to be the same as the existing roof work in the same place (25m²).

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം വന്നു കണ്ടു ബോധ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്.

കുറഞ്ഞ തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി/സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഈ ജോലി ഏൽപ്പിച്ചു നൽകുന്നതായിരിക്കും. ഈ ജോലി പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം ഗുണനിലവാരത്തോടു കൂടെയും കൃത്യമായും പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുമ്പോൾ ജോലിക്കായി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത തുക നൽകുന്നതായിരിക്കും. ഈ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു ഒരു വർഷ കാലയളവിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ മാറ്റി ചെയ്തു തരേണ്ടതാണ്. കാട്ടേഷൻ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 21.04.2022, 2.00 pm. അന്നേ ദിവസം 03.00 pm ന് കാട്ടേഷൻ തുറന്ന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ഉദയകുമാർ എസ്.
കൺട്രാക്ടർ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ

നോട്ടീസ് ബോർഡ്
വെബ്സൈറ്റ്

അംഗീകാരത്തോടെ

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ